

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby

Na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku:

ZŠ Dýšina, SO.05 Víceúčelové hřiště

zadávané v souladu s ust. § 25 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zjednodušeném podlimitním řízení, mezi

Objednatel: Obec Dýšina

IČ : 00257745
Sídlo: Obecní úřad, Nám Míru čp. 30, 330 02 Dýšina
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1003038236/5500
tel./ fax.: 377 945 356 / 377 945 215
e-mail : podatelna@obecdysina.cz
zastoupený: Mgr. Jaroslavem Štilipem, starostou obce

na straně jedné

a mezi vítězným uchazečem VZ

Zhotovitelem: Fa VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ : 27967638
DIČ : CZ27967638
sídlo : Cvokařská 10, 301 00 Plzeň,
bankovní spojení : Komerční banka a.s., č.ú.: 35-8200090297/0100
tel./ fax.: 377 371 709
e-mail : jaroslav.karasek@vysspa.cz
osoba oprávněná za uchazeče jednat : p.Jaroslav Karásek, jednatel společnosti

jako „zhotovitelem“ na straně druhé

byla uzavřena tato smlouva o dílo na kompletní zhotovení stavby.

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované v čl. I bodu 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla odměnu specifikovanou v čl. IV této smlouvy.
2. Dílem dle této smlouvy je provedení stavby SO.05 Víceúčelové hřiště v areálu ZŠ Dýšina, v obci Dýšina ve 2 etapách.

I.etapa: realizace objektů č. 1,2,3,4,5,6. V roce 2012 musí být proveden rozsah stavebních prací v min. výši 500.000,- Kč, tzn. zemní práce, odvodnění spodní stavby, vrstvy podloží stavby hřiště, část odvodnění a kanalizace. Do 31.8.2013 bude I.etapa dokončena.

II.etapa: zahájení II. etapy díla (realizace objektů č. 1,2,3,4,5) bude uchazeči písemně zadavatelem oznámeno dodatečně (v závislosti na finančním krytí II. etapy). Zadavatel

si vyhrazuje právo vyzvat vítězného uchazeče k zahájení i jen I.etapy, nebo uchazeče k zahájení II. etapy nevyzvat. Zadavatel bude oprávněn vítězného uchazeče vyzvat k zahájení II. etapy ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření smlouvy o dílo. V případě nevyzvání uchazeče k zahájení II. etapy nevznikne uchazeči proti zadavateli nárok na jakékoliv plnění z důvodu neprovedení této části díla.

3. Podrobná specifikace díla je stanovena v dokumentaci pro stavební povolení stavby „ZŠ Dýšina, SO.05 Víceúčelové hřiště“, projektant: BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň
(dále jen DSP), která je přílohou č.1 a nedílnou součástí této smlouvy.
4. Jakákoli změna díla mající vliv na rozsah, kvalitu, způsob provedení, termín plnění nebo cenu díla, případně která podléhá schválení externími organizacemi, dále jen „**změna**“, musí být před jejím fyzickým provedením zdokumentována a potvrzena písemně objednatelem i zhotovitelem. Odsouhlasení změny musí být provedeno v **dodatku k SoD** (dále jen „**dodatek**“). Teprve po písemném odsouhlasení dodatku má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v obsahu díla a v jeho ceně zahrnuty
5. Zhotovitel provede v rámci svých smluvních dodávek, prací a výkonů (tj. díla) též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které nejsou sice v podkladech smlouvy výslovně uvedeny, ale jsou nezbytné pro úplné věcné a odborné provedení díla, resp. jsou nutné pro jeho funkčnost.
6. Podklady ke zhotovení díla předal objednatel zhotoviteli před zpracováním nabídky a jsou nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že předané podklady jsou úplné, obsahu porozuměl a že je v plném rozsahu seznámen s poměry na staveništi.
7. Jednotlivé etapy díla dle tohoto článku smlouvy se považují pro účely této smlouvy za samostatné předměty plnění, tedy za samotná díla schopná samostatného provozu a kolaudace stavby.

II. Dodací lhůta, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle tohoto harmonogramu:
 - a) Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ve lhůtě do 5-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy.
 - b) Zhotovitel se zavazuje provést na stavbě v roce 2012 práce v celkovém min. objemu 500.000,- Kč.
 - c) Dokončení části díla (bez běžecké dráhy, bez položení umělého povrchu a bez zpevněných ploch) do 31.08.2013.
 - d) Podle finančních možností investora se předpokládá dokončení díla realizací II.etapy, pro jejíž realizaci bude zhotovitel písemně vyzván do 2 let od podpisu smlouvy o dílo. Pokud nebude zhotovitel písemně do 2 let vyzván, smlouva bude ukončena realizací pouze I.etapy bez jakýchkoliv sankcí.
2. Závazek zhotovitele provést dílo, resp. příslušnou etapu díla, bude splněn okamžikem dokončení etapy díla bez vad a nedodělků a jejím předáním a převzetím objednatelem v místě provádění díla.
3. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předávání každé etapy díla veškeré doklady, které jsou nutné k užívání a kolaudaci té které části díla, jakož i veškeré

